

建设工程施工合同

发包人（全称）：涟源市白马镇人民政府

承包人（全称）：娄底湘中公路工程建设有限公司

根据国家现行有关合同法律规定和本工程项目建设实际情况，经双方平等、自愿、协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程项目

一、工程名称：涟源市白马镇腊场桥危桥改建工程及接线工程项目

二、工程地点：白马镇郁溪村

三、工程内容：基础、主桥及有关附属工程

四、项目批准单位：涟源市交通运输局

五、资金来源：国、省补助、地方自筹。

六、承包范围和内容：涟源市鑫源交通建设设计有限公司二〇二一年10月编制的腊场桥危桥改建工程施工图设计文件上的所有内容。

第二条 工程期限

一、本工程总工期为3个月（含节假日）

二、开工前3天，发包人向承包人发出开工通知书。

第三条 工程质量和施工安全

一、本工程质量必须达到合格标准。

二、本工程严格按照桥梁工程现行施工规范进行施工，依据桥梁工程质量检验评定标准对工程分项、分部及其单位工程进行质量等级评定，并由涟源交通工程质量安全监督管理所监管和由发包人委托的监理公司或乡镇监理小组进行监理，并接受涟源市农村公路管理局的技术监督。



三、承包人必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的相关工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包人派驻工程师和监理工程师的监督。

四、承包人在施工过程中必须遵守下列规定：

1、由承包人提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，必须在检验合格并经发包人认可后方可用于工程。检验不合格的材料、设备、构配件、半成品必须清理出现场。

2、对材料改变或代用品必须经原设计单位同意并发出正式书面通知、发包人派驻工程师和监理工程师签证后（对使用功能和结构安全有影响的方面进行调整需经原审图公司认可），方可用于工程。

3、隐蔽工程必须以发包人派驻工程师和监理工程师共同检查、验收签证后，方可进行下一道工序；发包人派驻工程师和监理工程师在接到隐蔽工程检验通知单后三天之内进行检查签证。

4、承包人严格按照施工图纸和质量检验评定标准组织分项、分部工程 and 单位工程的质量评定工作，其中分项、分部工程的评定经承包人组织评定后必须经过发包人、监理方进行核定，主要的分部工程（如基础、桥梁主体部分）和单位工程由承包人组织评定并由发包人和监理方、设计方核定。

5、承包人在施工中发生质量事故，应及时报告发包人派驻工程师和监理工程师及有关部门。一般质量事故的处理结果应送发包人和监理单位；重大质量事故的处理方案，应经发包人、监理单位、设计单位共同研究并签证后实施，并报当地交通主管部门备案。

6、发包人在施工期间负责外部环境协调，解决各种社会矛盾与纠纷。

7、承包人在施工期间应建立健全完善的质量和安全保障体系，如在施工过程中保障措施不力、管理不善、施工人员操作不规范等原因造成安全事故，引起的一切后果由承包人自行负责。

8、在施工过程中，承包人必须加强周边环境保护，确保生态环境安



全。

9、施工期间，承包人要建立健全社会治安综合预防体系，明确责任和分工，加强内部教育和管理，杜绝一切违法乱纪行为发生。

第四条 工程价款的支付与结算方式

一、本工程价款的支付。

由于本工程项目建设资金由国、省补助及地方自筹两部分组成，无工程预付款，工程完工验收合格，上级补助资金到位后，支付 90%的工程款。剩余 10%为质保金，上级拨付到位付清。质量缺陷责任修复期满后，支付余下质量保证金（不计息）。

二、工程结算。

本工程按市财评中心财评结果柒拾捌万陆仟贰佰捌拾柒元总承包。

三、承包人在工程完工后 30 天再组织竣工验收，竣工验收后 20 天将竣工结算资料文件送交发包人审查。

四、设计中所规定的检测由施工方负责，竣工后甲方要求做的相关检测的费用由甲方负责。

第五条 违约责任

一、如工程为不合格工程，承包人负责赔偿全部损失。

二、承包人无故终止合同，承包人还应当赔偿相应损失。

第六条 附 则

一、合同一式五份，甲方正本三份、乙方正本二份。

二、本合同自双方法人代表签字，加盖双方印章或合同专用章后即生效，本合同保修期满自动失效。

三、本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可以签订补充合同，同具均等法律效力。如对合同有争议的，由双方申请仲裁解决。



此页下无正文。



甲方：_____

法定代表人：（签字）_____



或

其授权的代理人：（签字）_____

日期：2021年11月10日

乙方：_____



法定代表人：（签字）_____



或

其授权的代理人：（签字）_____

日期：2021年11月10日

开户银行：中国银行湘阳路支行

帐号：582058766642

