
湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程和原二期治理未完工程EPC（1）工程

总承包澄清及修改通知[编号：第3号]

（招标编号：HNST-GC/DTH-2022-02）

       
一、内容：

   详见附件

二、监督部门

   本招标项目的监督部门为湖南省水利厅水利工程建设处 0731-85483991。                    

三、联系方式

   招 标 人：湖南省水利发展投资有限公司                         

   地    址：长沙市雨花区侯家塘街道韶山北路370号防汛办公大楼30楼                                                 

   联 系 人：王先生                             

   电    话：0731-85483832                                                   

   电子邮件：/                             

   招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

   地    址： 长沙市东二环一段 1139 号(锦泰广场)湖南国际商务中心二楼 

2056 室

   联 系 人： 袁军、鞠桔、王维宇

   电    话： 0731-84447300-2457

   电子邮件： 23970212@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：           （签名）

     

招标人或其招标代理机构：                 （盖章）
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湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程和原二期治理未完工程EPC（1）工程

总承包

澄清及修改通知

[编号：第3号]

（合同编号：HNST-GC/DTH-2022-02）

各投标单位：

现将各投标人提问回复如下：

1、问：招标文件第二章3.5.2“近年财务状况”对于联合体投标的，招标

文件明确“联合体投标的，仅对联合体牵头人的财务状况计分”，是否需要联

合体每家成员单位都要提交财务状况？

答：联合体投标的应提供联合体各成员的资料。

2、问：招标文件第二章7.6.1“履约担保”及合同条款第二节专用条款4.2

“履约担保”是否需要明确对于联合体投标人应如何分摊办理？及其分摊比例

？

答：见招标文件第二章7.6，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。

3、问：招标文件10.3“工程结算款支付账户”中，联合体各单位对农民工

工资专用账户的设立具体实施办法是如何规定的？

答：投标人无须在投标文件中提交工程结算款支付账户，招投标阶段不作

要求，详见合同专用条款“17.3.5 资金监管及支付账户（补充）”。

4、问：招标文件中合同条款第二节专用合同条款4.8.7中写明设立农名工

工资保证金总额1000万元，在第一期中期支付时起扣，扣到1000万为止，是否

与湘人社规2022第4号文有违，该文规定取得施工许可证后20日内开立保证金专

用账户，银行协议送属地社保备案。另该文第四条规定国家和省、市重点交通

、铁路项目工资保证金最高不超过250万。而且农民工保证金的支付也不是发包

人能代付的，发生拖欠时由社保向银行发函开具农名工工资保证金支付通知单

。

答：按招标文件执行。
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5、问：EPC总包需澄清的问题：根据招标文件，本项目计划工期1326日历

天，计划开始工作日期： 2022年11月28日， 计划 （完 /竣）工日期：2026 

年 

7月15日。由于本项目2022年12月1日开标，请问开工时间是否修改？若修改，

请明确开工及完工时间。

答：开工日期以合同签订为准，工期顺延，总工期不变。

6、问：湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程和原二期治理未完工程EP

C（1）工程总承包澄清及修改通知[编号：第1号]中公布了最高投标限价汇总表

，请明确“分垸最高限价”是否已包含了分垸措施项目最高限价、分垸临时占

地最高限价？请明确施工图阶段勘察设计费、建设期信息化系统工程费、运行

期信息化系统工程费和暂列金是否已经包含在“投标总价最高投标限价”，没

有包含在“分垸最高限价”？

答：“分垸最高限价”包含分垸措施项目费和分垸临时占地费，不包含施

工图阶段勘察设计费、建设期信息化系统工程费、运行期信息化系统工程费和

暂列金。“投标总价最高投标限价”中包含施工图阶段勘察设计费、建设期信

息化系统工程费、运行期信息化系统工程费和暂列金。

7、补充本项目湖南省洞庭湖区重点垸原二期治理未完工程实施方案投

资概算书（6垸）、地勘报告与图册，见附件。
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