

亚洲开发银行贷款 2021 年湖南省平江县农业综合开发长江绿色生态廊道项目太阳能杀虫灯合同 1 采购（重新招标）GP1B-HNPJ2019-01 中标结果公示

发布日期：2023-09-25

亚行项目名称：亚洲开发银行贷款 2021 年湖南省平江县农业综合开发长江绿色生态廊道项目太阳能杀虫灯合同 1 采购（重新招标）GP1B-HNPJ2019-01

亚行项目贷款号：3740-PRC

合同名称：亚洲开发银行贷款 2021 年湖南省平江县农业综合开发长江绿色生态廊道项目太阳能杀虫灯合同 1 采购（重新招标）

合同编号：GP1B-HNPJ2019-01

招标编号：HNXZ-2020-YH-XMZB-0006-86

评标结果概述如下：

[001]2021 年湖南省平江县农业综合开发长江绿色生态廊道项目太阳能杀虫灯合同 1 采购（重新招标）：

1. 投标人列表

投标人名称	开标时宣读的投标价（包含折扣）	评标价（人民币元）
新乡意天仪器厂	1119620 元	1119620 元
湖南丰茂植保机械有限公司	1226550 元	1226550 元
扬州市宝迪照明科技有限公司	1320900 元	1320900 元
扬州市通旺农业设备有限公司	629000 元	629000 元
益阳市超发新能源有限公司	1245420 元	1245420 元
湖南本业绿色防控科技股份有限公司	1368704 元	1368704 元
长沙轩博农业科技有限公司	808705.3 元	808705.3 元

2. 各未中标的投标人未中标的原因

湖南丰茂植保机械有限公司未中标原因：不满足最低评标价。

扬州市宝迪照明科技有限公司未中标原因：不满足最低评标价。

扬州市通旺农业设备有限公司未中标原因：①缺技术响应表；②未提供支付条款。评标委员会于9月5日发出了澄清函，在有效时间内收到了该公司书面回复：“放弃澄清”，根据招标文件“投标人须知”29.2款的规定，规定如果投标人没有在买方的澄清要求所规定的时间之前就其投标提供澄清，其投标可被拒绝。

益阳市超发新能源有限公司未中标原因：①缺合同业绩及证明文件；②未提供合同业绩及证明文件不满足招标文件第三章中的合同经验要求；③未提供符合要求的检测报告原件不满足招标文件第三章中的技术经验要求。④检测报告中无灯管启动时间。评标委员会于9月5日发出了澄清函，该公司在有效时间内未回复，根据招标文件“投标人须知”29.2款的规定，规定如果投标人没有在买方的澄清要求所规定的时间之前就其投标提供澄清，其投标可被拒绝。

湖南本业绿色防控科技股份有限公司未中标原因：不满足最低评标价。

长沙轩博农业科技有限公司未中标原因：①缺2020年和2022年经审计的财务报表；②提供的类似业绩合同缺业主证明材料不满足招标文件第三章中的合同经验要求；③未提供符合要求的检测报告原件不满足招标文件第三章中的技术经验要求；④未提供支付条款；⑤检测报告中无灯管启动时间。评标委员会于9月5日发出了澄清函，该公司在有效时间内未回复，根据招标文件“投标人须知”29.2款的规定，规定如果投标人没有在买方的澄清要求所规定的时间之前就其投标提供澄清，其投标可被拒绝。

3. 中标人

投标人名称:	新乡意天仪器厂
投标人国籍:	中国
地址:	延津县城关镇西街文化路西
投标人企业性质: (国营企业、私营企业或其它三选一)	私营企业
合同价格:	1119620 元
合同期限:	30
合同主要内容:	太阳能风吸式杀虫灯 629 台/套采购与安装。
履约保证金金额:	111962 元

1. 提交与招标过程有关的投诉:



自本通知发布之日起 3 天内，投标人可以按照招标文件规定以书面方式递交与报价过程有关的投诉。

投诉地址：湖南省平江县碧潭路

联系方式：魏先生：18973014277/316736210@qq.com

2. 联系方式

买方名称：平江县农业农村局

地 址：湖南省平江县碧潭路

联 系 人：魏先生

电 话：18973014277

电子邮件：316736210@qq.com

项目代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地 址：长沙市东二环一段 1139 号湖南国际商务中心二楼

联 系 人：彭女士

电 话：18807315758

电子邮件：llyh7559@163.com

借款人项目执行机构或代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

借款人项目执行机构代理机构：_____（盖章）

